

**Wykonanie i wymiana zgarniacza w osadniku Dore`a S-301**

1. Wykonanie warsztatowe zgarniacza zgodnie z dokumentacją.
2. Demontaż uszkodzonego zgarniacza.
3. Montaż nowego zgarniacza.
4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na wodę z zawartością Zn, Pb, Cd, Cl, SO<sub>4</sub>

Uwagi zleceniodawcy:

1. Wymiana zgarniacza jest możliwa tylko w czasie głównego postoju HCM - (7 dni kalendarzowych) czerwiec 2021, po wcześniejszym wykonaniu warsztatowym .
2. Sprzęt i materiały w całości dostarczy zleceniobiorca.
3. W celu zapoznania się z warunkami technicznymi wymagana jest wizja lokalna.
4. Zleceniodawca dysponuje dokumentacją dostępną do wglądu podczas wizji lokalnej.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  
Spółka Akcyjna  
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY  
KIEROWNIK  
Marcin Nowak

**GŁÓWNY INŻYNIER**  
DS. ENERGII MECHANICZNYCH  
mgr inż. Piotr Wesoławek