ZREACZNIK NR 4

PMS-04-U-UD - urzgdzenia diwignicowe

Wymiana szyn jezdnych oraz wykonanie rektyfikacji caloSci torowiska, suwnic
chwytakowych Q=5T nr 1i 2 na oddziale OMS (magazyn odpadéw).

Zakres prac obejmuje:

I. Dostawa wszystkich elementow do wymiany (szyny jezdne A75, podkiady elastomerowe,
klemy mocujgce szyny, podktadki, Sruby, nakretki) — 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac.

2. Opracowanie technologit wymiany szyn wraz z harmonogramem.

3. Demontaz zlomowy istniejacych szyn jezdnych torowiska typ: A 75 (230 mb) oraz ich transport
we wskazane miejsce przez Zamawiajacego.

4. Przygotowanie konstrukcji torowiska pod zabudowe nowych szyn jezdnych (montaz podkiadek

elastomerowych pod szyny, kontrola i przygotowanie calej konstrukcji podsuwnicowej, miejsc

montazowych szyny jezdnej do torowiska) — zgodnie z opracowana technologia wymiany.

Wykonawca wykona ponadto prace czyszczenia, naprawy oraz malowania konstrukcji

torowiska.

Wykonanie montazu nowych szyn jezdnych na catym torowisku.

Wykonanie rektyfikacji torowiska po zakonczeniu prac montazowych.

Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego zrektyfikowanego torowiska.

Wykonanie prob jezdnych i pomontazowych.

Przedlozenie zamawiajagcemu operatu geodezyjnego powykonawczego — w 2 kopiach

papierowych i | na nosniku cyfrowym.

10. Uczestnictwo w odbiorze UDT po wykonaniu robét.
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Uwagi:

1. Przed zlozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu zapoznania si¢ z warunkami
i specyfika pracy oddz. OMS (magazyn odpadow) — uzgodniong wczesniej z Koordynatorem
prac. Wizja lokalna bedzie mozliwa w kazdy czwartek w godz. 10.00-12.00 — w trakcie trwania
procesu przetargowego.

Wszystkie materialy i sprzgt (zwyzka. dzwig, rusztowania, itp.) potrzebne do wykonania

zadania - po stronie Wykonawcy.

3. Dokumentacja techniczna do wgladu u Zamawiajacego — podczas wizji lokalnej.

4. Prace beda odbywac sig przy procesie produkcyjnym oddz. OMS (Wykonawca bedzie musiat
prowadzic¢ pracg w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

5. Pracg beda odbywac si¢ na oddz. OMS w srodowisku o podwyzszonym zapyleniu i stycznosci
z metalami cigzkimi.

6. Z uwagi na rodzaj wykonywanych robét na wysokosci oraz braku podestu roboczego na hali
magazynu odpadow od str. zach. bedzie niezbedne wykorzystanie ustug alpinistycznych lub
rusztowania (w zakresie Wykonawcy).

7. Na terenie HCM brak jest mozliwosci skorzystania z zaplecza sanitamego (szatni, lazni,
prysznica).

8. Materialy: podklady elastomerowe, szyny jezdne A75, elementy mocowania szyn (podktadki,
sruby, nakrgtki, klemy mocujace) dostarczy Wykonawca.

9. Czyszczenie torowiska z pyhu technologicznego pod wykonanie zakresu prac bedzie po stronie
Wykonawcy.

10. Podczas prac bedg trwac rozladunki surowcow 2 workow typu: BIG BAG, efektem €Z€go moze
by¢ wzmozone zapylenie i ograniczona widocznosé.
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Termin skladania ofert: trzy tygodnie od wystawienia przetargu.

Przewidywany termin realizacji zadania: 2026 rok (prawdopodobnie czerwiec — podczas postoju
gtéwnego)




Ponadto oferta musi zawieraé:

Opis technicznego rozwigzania wymiany szyn jezdnych na torowisku.

Czas realizacji calosci prac wraz harmonogramem ich prowadzenia. Termin realizacji prac
bedzie uzgodmiony z Zamawiajgcym i bedzie prowadzony  podczas procesu
technologicznego oddz. OMS (magazyn edpadow). Z uwagi na ograniczony czas na
wykonanie robo6t nalezy zalozy¢ prace w trybie ITI zmianowym oraz w weekendy.
Warunki i termin platnosci.

Warunki i czas trwania gwarancji.

Oswiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania si¢

z specyfika i warunkami pracy na oddz. OMS (magazyn odpadow).

* Oswiadczenie, Ze ztozona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakoficzeniowe.
e Uprawnienia potwierdzajace zdolnos¢ firmy do wykonywania tego typu prac.

e Referencje potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Kontakt:

Jakub Kud —tel. 512 403 451
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