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Zadanie: Zaprojektowanie i remont układu SZR na rozdzielni ST 41.11 500 V i 400 V 

Pytanie i odpowiedź 

Działając jako potencjalny Wykonawca w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i remont układu 

SZR na rozdzielni ST 41.11 – 500 V i 400 V”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 

zapisów zapytania ofertowego w zakresie wymagań dotyczących zawartości oferty. 

Zamawiający wskazuje, iż oferta powinna zawierać: 

• harmonogram prac dla remontu rozdzielni 500 V, 

• harmonogram prac dla remontu rozdzielni 400 V. 

Jednocześnie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zakres Etapu I obejmuje m.in. 

opracowanie technologii oraz harmonogramów wykonania remontu układu SZR, co w naszej 

ocenie, stanowi rezultat prac projektowych realizowanych po zawarciu umowy. 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: 

o jakie dokładnie harmonogramy chodzi na etapie składania ofert, czy Zamawiający oczekuje 

przedstawienia wstępnych, orientacyjnych harmonogramów służących jedynie do oceny oferty, 

czy też szczegółowych harmonogramów realizacyjnych, które zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia mają zostać opracowane po podpisaniu umowy. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie powyższych kwestii, celem prawidłowego i jednolitego 

przygotowania ofert przez wszystkich Wykonawców. 

Przedstawiony harmonogram musi być szczegółowy (wstępny), przedstawiający kolejne etapy 

prac na rozdzielni elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że w zapytaniu ofertowym jest 

wyszczególniony czas możliwości realizacji zadania (czyli 40 min na zmianę roboczą). Z racji 

ciągłego prowadzenia procesu technologicznego na tym wydziale zastrzegamy sobie prawo  

do zmiany danych w przedstawionym harmonogramie i dostosowanie go do aktualnych 

warunków pracy.  

 

 


